



## Area Tecnica Prima

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL COMPLETAMENTO DELLA RISTRUTTURAZIONE PLESSO SCOLASTICO S. EUSTACHIO – INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO DA CONVERTIRE A NUOVA SEDE ASL DI MONTECORVINO ROVELLA - CUP: G72C22000730004**

### Avviso sui risultati della procedura

### ex art. 36, c.2, del D.Lgs. n. 50/2016

così come modificato all'art. 1 del decreto-legge n. 76 del 2020 (conv. L. n. 120/2020)

e come sostituito dall'art. 51 della L. n. 108 del 2021

1. **Ente:** Comune di Montecorvino Rovella (SA).
2. **Descrizione dei lavori:** *“Interventi di manutenzione straordinaria per il completamento della ristrutturazione del plesso scolastico S. Eustachio – Interventi di adeguamento e messa in sicurezza dell'edificio da convertire a nuova sede ASL di Montecorvino Rovella” - CIG: 9549554D3F (CPV 45454000-4 Lavori di ristrutturazione).*
1. **Procedura di aggiudicazione:** Procedura RDO (Trattativa Diretta) n. 3355827 avviata il 15/12/2022 sul Mepa di Consip, a valere quale richiesta di preventivo, in conformità a quanto disposto dalle vigenti norme riguardanti gli appalti sotto soglia, ed inviata ad un operatore economico, iscritto nel bando/categoria *“Lavori di manutenzione e opere pubbliche – Opere generali: OG1 – Edifici civili e industriali”*.
2. **Operatore economico invitato / aggiudicatario:** L.G. COSTRUZIONI DI LIGUORI GERARDO, (P.Iva 05430950658), con sede legale a Corbara (SA) in via Montecito n. 50.
3. **Valore dell'offerta:** € 79.177,00 in ribasso sull'importo a base di offerta (esclusi oneri di sicurezza);
4. **Data di aggiudicazione:** 23/01/2023 (Determina n. 24/2022).
5. **Importo di contratto:** € 79.177,00 oltre € 923,81 (oneri per la sicurezza) per complessivi € 80.100,81 oltre € 8.010,08 (iva al 10%);
6. **Organo competente per le procedure di ricorso:** TAR Campania – Sez. Salerno.
7. **Durata dei lavori:** 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna;
8. **Fonti di finanziamento:** devoluzione del residuo di mutuo CDP e fondi del Bilancio Comunale

Montecorvino Rovella, 24/01/2023.

f.to il RUP  
Arch. Alessia Criscuolo